


ORÇAMENTO DISCRIMINADO						
Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL			Regime de Execução:			
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval			<input type="checkbox"/> Administração Direta		<input type="checkbox"/> Mutirão	
Prazo de Execução: 02 meses			<input type="checkbox"/> Mão de Obra da Prefeitura M			
Valor: 50.586,36			<input checked="" type="checkbox"/> Empreitada Global			
Localização do Empreendimento: Rua Mathias Feil, São José do Herval.					BDI= 24,00%	
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Valores relativos a 01 unidade		Custo unitário R\$ c/ BDI (C)=(AxB)	Custo c/ BDI R\$ (E)=(CxD)
			Quant. (A)	Custo Unitário R\$(B)		
1	SERVIÇOS					
	Muro pedra basáltica	m2	2,50	200,00	248,00	620,00
	Muro bloco de concreto maciço	m2	85,45	150,00	186,00	15.893,70
	Viga de concreto armado - fck 20MPa	m3	1,72	2.500,00	3.100,00	5.332,00
	Concreto ciclópico	m3	10,75	250,00	310,00	3.332,50
	Revestimento argamassa - massa única - e=2,5cm	m2	65,45	27,74	34,40	2.251,32
	Pavimentação pedra de basalto irregular sobre argamassa, inclusive rejunte	m2	159,50	80,00	99,20	15.822,40
	Gangorra - 3 lugares - playground	Unid	1,00	1.450,00	1.798,00	1.798,00
	Balanço - 3 lugares - playground	Unid	1,00	2.100,00	2.604,00	2.604,00
	Gira-gira - 8 lugares - playground	Unid	1,00	1.300,00	1.612,00	1.612,00
	Pintura sobre revestimento de argamassa, 2 demão - inclusive fundo, 1 demão	m2	65,45	16,27	20,17	1.320,44
TOTAL						50.586,36

São José do Herval, novembro de 2021.


Felipe dos Santos Zanotelli
Engº Civil - CREA/RS 134.451